



"Riqualificazione Uffici Unione dei Comuni - Gestione Associata
Servizi Sociali in Piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve"

RUP:

Arch. Stefania Sassolini

Progettista Architettonico:

Ufficio progettazione e direzione lavori

Progettista Strutturale:

Ing. Claudio Pesci

Progettista Impianti:

Tecnoengineering srl

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Elaborato

R_03

Revisione

Data

GENNAIO 2019

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI IN APPALTO

A1	Opere edili	€	11 317,35
A2	Opere edili ABA	€	17 796,74
A3	Opere strutturali ABA	€	11 436,05
A4	Opere impiantistiche (Elettrico)	€	54 598,77
A5	Opere impiantistiche (Meccanico)	€	40 259,56
A6	Oneri per la sicurezza aggiuntivi	€	15 000,00

Totale A – Importo lavori a base d'asta	€	150 408,47
--	----------	-------------------

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Oneri fiscali Iva sui lavori 22% (A1-A4-A5-A6)	€	26 658,65
B2	Oneri fiscali Iva sui lavori (A2+A3) 4%	€	1 169,31
B3	Spese tecniche (O.P e IVA inclusi)	€	26 000,00
B4	Incentivi (2%)	€	3 008,17
B5	Allestimento sedi satellite	€	45 000,00
B6	Arredi e attrezzature	€	20 000,00
B7	Imprevisti, spese di gara, traslochi uffici	€	12 755,40

Totale B - somme a disposizione	€	134 591,53
--	----------	-------------------

TOTALE GENERALE (A+B)	€	285 000,00
------------------------------	----------	-------------------